ZMLUVA O DIELO

UZAVRETA PODI’A § 536 A NASL. OBCHODNEHO ZAKONNIKA

NA VYHOTOVENIE

ARCHITEKTONICKEJ STUDIE,
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE K VYDANIU STAVEBNEHO POVOLENIA

A

~ MANDATNA ZMLUVA ,
UZAVRETA PODLA § 566 A NASL. OBCHODNEHO
O OBSTARANI ZALEZITOSTI INVESTORA PRI UVEDENYCH PRACACH

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Clanok - Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL a MANDANT (dalej len objednavatefl):

Firma Obecny Urad BlaZice ICO: 00690198

Adresa Blazice 53 DIC: 2021261176

PSC Mesto 044 16 Bohdanovce IC DPH: |-

tel: 0556941106 Banka: OTP banka Slovensko, a.s.
fax: 0557288424 C.é: 9686846/5200

www: e-mail: blazice@azet.sk

Zastupca: p. Juraj Gmitro

ZHOTOVITEL a MANDATAR (dalej len zhotovitel):

Firma AJ Projekt, Andrasi Jozef IC(_): 32483040
Adresa Capajevova ¢. 14 DIC: 10257333182
PSC Mesto 040 11 Kosice IC DPH: | Nie je platcom DPH
tel: : 0903712372 Banka: UniCredit Bank KoSice
www: e-mail: C.u: 6746455009/1111
Zastupca: p. Jozef Andrasi

Clanok 2

Predmet zmluvy
1.1.Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre objednavatela vykona a zariadi
na stavbu:

Nazov stavby Uprava verejnych priestranstiev v obci BlaZice
Stavebnik Obec BlaZice
Objekt: Spevnené plochy, terénne lipravy na parcele KN-EC.75 a €. 76

Prace a vykony podla Specifikacii &l. 2:
2.2. tento predmet plnenia, dielo, t.j. spracuje dielo:
2.3. architekfonick( objemovt a zastavovaciu Stadiu
2.4. projektovi dokumentaciu k vydaniu stavebného povolenia (projektova dokumentacia)
2 5. realizaént projektovti dokumentéciu, rozpocet a vykaz vymer pre vyber dodavatelov

2.6. na predmet uskuto&ni, zriadi v mene a na ucet objednavatefa a pre objednavatefa (investora) investorské, inzi-
nierske zalezitosti a éinnosti k dielu, potrebné pre vydanie stavebného povolenia v $pecifikacii podfa tejto

zmiuvy.

2.7. objednavate! sa zavazuje, Zze dokonCené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu
a poskytne spracovatefovi dojednané spolupdsobenie. Objednavatel sa zavazuje, Ze za zariadenie

a uskutoénenie investorskych ginnosti zaplati zhotovitelovi dohodnutd odplatu.




Clanok 3
Rozsah a obsah predmetu pinenia podrfa vykonovych faz
3.1. Architektonicka Stadia

3.1.1. architektonicka objemova a zastavovacia &tudia je suborom rieseni, z ktorého je zrejmeé riesenie bu-
dicej stavby, jeho dispozicné, objemové riedenie, tvar, zakladné rozmery, prevadzkové vazby, situacné
umiestnenie plosna analyza — vycislenie pléch a pod.

3.1.2. obsah Architektonickej objemovej a zastavovacej studie:

3.1.3. rie3enie jednotlivych Gasti a arealu ako celku, prevadzkové vazby, vztahy, vyjasnenie zameru, oboz-
namenie sa s potrebami a predstavami objednavatela, oboznamenie sa s Uzemnym planom lokality
vztahmi jednotlivych tizemi a reSpektovanie jeho poziadaviek, reSpektovanie Gzemnych regulativov, ak boli
vydané, skibenie poziadaviek objednavatela a moznosti Uzemnych, konstruk&énych, architektonickych, res-
pektovanie poZiadaviek stavebného zakona z hfadiska odstupov, tienenia, svetelnych vplyvov, vstupov,
reSpektovanie poZiadaviek pamiatkovych zén, rezervécii a pod. na celkové urbanistické zaélenenie do
lzemia,

3.1.4. architektonické a stavebné riesenic zasadnych objektov, skiimanie dispozi¢nych vztahov, vazieb, vo
vnatornych vazbach, ale aj v nadvaznosti na sirsie vazby, susedov, variovanie predstav,

3.1.5. ujasnenie technickej infradtruktiry — zasady riegenia napojenia na inzinierske siete, potrieb odberoyv
energie, (nie kapacity) moznost' likvidacie odpadov, komunikagny pristup, umiestnenie automobilov, ujas-
nenie potrieb zriadenia vyvolanych investicii pripojok ciest, terénnych tprav a pod.,

3.1.6. moznosti realizacie — zasady konstruk&ného riesenia v zavislosti na predstave objednavatela, opti-
malizacia predstavy,

3.1.7. studia bude objednavatefovi dodana v 2 exemplaroch (paré).

3.2. Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia

3.2.1. projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia pre ucely stavebného povolenia stavby
je dokumentaciu v rozsahu podfa § 9 vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona, ktoré tvoria podklad pre vydanie stavebného povolenia,

3.2.2. obsah dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia:

Dokumentacia bude primeranie obsahovat"

A - Sprievodna sprava

B - Sahrnna technicka sprava

C - Celkova situacia stavby (zastavovaci plan), Sirsie vztahy
D - Koordinagny vykresy stavby

E - Dokumentacia stavebnych pozemnych a inZinierskych objektov s profesnym zastipenim (patrié-
ne podra jednotlivych objektov)

3.2.3. projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia bude dodana objednavatelovi v 6
exemplaroch podfa § 8 ods. 2b) vyhl .453/2000.

3.3. Investorské, inZinierske zalezZitosti a éinnosti investora

3.3.1. investorské, inZinierske zalezitosti a ¢innosti investora su &innosti k ziskaniu rozhodnuti, stanovisk,
vyjadreni, sthlasov, postdeni alebo opatreni dotknutych organov Statnej spravy, obce, majitefov ne-
hnutefnosti a inZinierskych rozvodov,

3.3.2. rozsah investorskej &innosti pri obstarani dokumentécie pre vydanie stavebného povolenia:
3.3.2.1 zabezpecenie prieskumov potrebnych pre vypracovanie dokumentacie pre vydanie staveb-
ného povolenia,
3.3.2.2 prerokovanie projektovej dokumentacie k vydaniu stavebného povolenia s dotknutymi ogan-
mi, organizaciami a osobami v priebehu prac a v zavere prac za Ggelom vydania stavebného povo-
lenia podfa jednotlivych stavebnych Gradov,
3.3.2.3 vypracovanie Ziadosti na za&atie stavebného konania.

3.4. DalSie vykony, ktoré sii obsahom zmiuvy

3.4.1. zameranie existujiiceho stavu,
3.4.2. koordin&cia projektu zhotovitelom s inymi objektmi a stavbami,
3.4.3. dohfad autora nad dodrzanim architektonickej a celkovej koncepcie v stlade s realizacnym projektom
pri spracovavani realizaénej dokumentacie dotknutej stavby,



3.4.4. vykon autorského dozoru potas realizacie stavby,

3.4.5. technicka pomoc pogas vystavby,

3.4.6. technické pomoc pri vypracovani podkladov pre Ziadosti,

3.4.7. obsahom zmluvy nie st vykony technického dozoru objednévatela pocas vystavby (osobitng zmiuva
medzi stavebnikom a dozorom).

Clanok 4
Spésob plnenia predmetu zmluvy

4.1. vietky Stadia dokumentacie budu zhotovitefom odsthlasované s objednavatefom priebezne, aby sa po-
kraCovalo v realizacii diela,

4.2. pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecné zavazné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi objednavatefa, odovzdanymi ku
diiu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran na Statutdrnej
trovni a vyjadreniami verejnopravnych organov, organizacii a zudastnenych stran.

4.3. pokiafl v priebehu spracovania predmetu diela a pri obstarani zaleZitosti investora budt mat uzavreté do-
hody vplyv na cenu a termin pinenia, zavazujli sa zmluvné strany upravit' predmetna zmluvyu dodatkami.

Clanok 5
Cas plnenia

5.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo do 15 dni od podpisu Zmluvy o dielo.

5.2. DodrZanie terminov zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia objednavate-
fa dojednaného v tejto zmiuve.

3.3. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupésobenia, nie je zhotovitel v omegkani so splne-
nim povinnosti dedat predmet zmluvy v dojednanom termine.

9.4. Predmet pinenia podfa &l. 2 je spineny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela objednavateflovi a vy-
danim stavebného povolenia. Odovzdanie sa uskutoéni pisomnym potvrdenim dokumentu, alebo protoko-
lu objednavatefa zhotovitelovi.

9.5. Ak zhotovitel uskutoéni splnenia svojho zavazku pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel
toto dielo a Cinnost prevziat aj v skor§om pontiknutom termine.

5.6. Zhotovitel mé pravo prerusit prace na predmete zmluvy a nie je v meskani so spinenim zavazkov zmiuvy,
ak zo strany objednavatela st prekazky v praci a zasahom vyssej moci.

Clanok 6
Spolupbésobenie zmluvnych stran

6.1. Objednavater

6.1.1. ku spracovaniu diela a vykonaniu inZinierskej Einnosti predioZi pri podpise tejto zmluvy
list viastnictva pozemku budticej stavby, alebo pravo k pozemku ¢i nehnutefnosti (najom), képiu
z katastralnej mapy.

6.1.2. v ramci svojho spolupésobenia sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie zho-
tovitefom, poskytne spolupracu pri zabezpe&ovani podkladov, doplfiujucich tdajov, vyjadreni a sta-
novisk pre vypracovanie diela a realizaciu &innosti, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmluvy.

6.1.3. odsuhlasi rieSenie podfa predchadzajiceho stupiia pripravnej a projektovej dokumentacie alebo
Stidie v technicky nevyhnutnom &ase, aby sa umoznilo dodavatelovi jej spracovanie do projekiu
stavby najneskor v defi podpisu tejto zmluvy.

6.1.4. v pripade potreby vychadzania z existujucich podkladov (rekonstrukcia) pre realizaciu diela a &innos-
ti predioZi zhotovitefovi pévodnt projektovi dokumentaciu stavby a objektov.

6.1.5. v ramci svojho spolupdsobenia sa zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie zho-
tovitefom, poskytne spolupracu pri zabezpetovani podkladov, doplfiujicich Udajov, vyjadreni a sta-
novisk pre vypracovanie diela a realizaciu &innosti, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto
zmluvy.

6.1.6. objednavatel sa zavazuje, Ze pripadni reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pi-
somnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podra tejto zmiuvy.

6.2. Zhotovitel:
6.2.1. zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa podmienok zmiuvy v stiade s platnymi




pravnymi predpismi a normami a Ze potas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve a v sllade s poZadovanymi pravnymi predpismi a normami.

6.2.2. zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmiuvy v ase jeho odovzdania objednavatefovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim
Jeho povinnosti.

8.2.3. nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych objedna-
vatefom, ak by tieto existovali a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v8etkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

6.2.4. sa zavazuje zaCat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v ¢o najkratSom technicky
moznom Case. Termin odstranenia vad sa méze dohodnut pisomnou formou.

6.3. Zmluvné strany

6.3.1. zmluvne strany sa dohodli pre pripad vady diela, e potas zaruénej doby ma objednavatel pravo po-
zadovat' a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit opravnené reklamacie.
6.3.2. za opravnen( reklamaciu sa povazuji zavady dokumentacie s pouzitim nespravnych parametrov.

Clanok 7
Cena predmetu pinenia a platobné podmienky

7.1. Cena v rozsahu predmetu tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
€. 18/1996 Zb. o cenach. B

Cena bez DPH: - ‘ DPHr:V : 7 Cenas DPrH:V ‘
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7.2. Okrem zmluvnej odplaty uhradi objednavatel zhotovitefovi preukazatelné naklady, ktoré Gcelne vynalozil
pri pineni svojho zévazku, a to kolky za vydanie stavebného povolenia, prip. poplatky na Katastralnom
rade, cestovné a pod.).

7.3. Cena je stanovena na rozsah obsahu zmiuvy.

7.4. Po dodani projektovej dokumentacie na stavebné povolenie zhotovitelom a jeho protokolamom prevzati
objednavatelom, za predpokladu nevyskytnutia sa zjavnych zavad zhotovenia diela vystavi zhotovitel fak-
tdru s lehotou splatnosti 14 dni od diia vystavenia faktary v rozsahu 30 % z ceny diela.

7.5. Po ukonceni stavby, t. j. po zrealizovani vykonov dozorovania, technickych pomoci, zhotovitel vystavi fak-
tlru s lehotou splatnosti 14 dni od dfia vystavenie faktary vo vygke 60 % z ceny diela.

7.6. Po kolaudacii stavby vystavi zhotovitel faktiru s lehotou splatnosti 14 dni od dia vystavenia faktury vo
vySke 10 % z ceny diela.

7.7. Ak zhotovitel odovzda predmet zmluvy po termine uvedenom &l. 5, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z uvedenej ceny diela za kazdy defi omeskania.

7.8.V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo odstlpeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela, alebo
nedostatkov na strane objednavatefla (majetkopravne nezrovnalosti a pod.) a tym dojde zo strany objed-
navatefa k zabraneniu realizacie diela, sa za ukonéenie diela povaZuje dokumentacia spracovana
a vykonana do $tédia v momente prerudenia alebo ukondenia prac. Vtedy bude zhotovitef prace rozpra-
cované ku diu zrusenia alebo odstlpenia fakturovat objednavatefovi vo vyske 90 % z dohodnutej ceny
podla €l. 7.

7.9. Cena je dohodnuta pre rozsah prac uréeny v tejto zmluve podia predpokladaného objemu stavby.
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Clanok 8
Ostatné ustanovenia

8.1. Zhotovitef bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela priamym rokovanim.

8.2. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa do-
drziavat vSeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

8.3. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a do-
hodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strén rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
statnej spravy predloZzenymi objednavatefom.

8.4. Dielo je chranené autorskym zakonom. Akékolfvek iné vyuZitie, okrem rozsahu tejto zmluvy najma pone-
chanie tretim osobam bez vyslovného pisomného suhlasu zhotovitela je poruSenim autorskych prav a je
sankcionované.

8.5. Vychodiskové podklady (originaly) zostavajl v archive zhotovitela.




Clanok 9
Zaverecné ustanovenia

9.1. Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré bud platné, ak
budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

9.2. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.

9.3. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 5 dni od doru-

¢enia navrhu dodatku druhej

| strane. Po t0 istu dobu je tymto navrhom viazana strana, ktora ho podala.
9.4. Tato zmluva je vypracovang v &t

yroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponecha objednéavatel a dva zhotovi-
tefl.

V Blaziciach dfa 31.03.2011

Za objednavatefa Za zhotovitela

g“@ ) projelct J. ANDRAST
CAPAJEVOVA 14, KE




