Uzavreta podfa § 536 3 nasl.
av

v zneni neskorsich predpisov ( dalej fen 24

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutémy organ:
Bankové spojenie;

¢. Gétu;

(dalejlen »Objednévatel")

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo, (miesto podnikania):
ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutérmy organ:
Bankové spojenie:
€. Gdtu:

Zapisany v:

Islo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefon:

(dalej len «Zhotovitel),

: ] zakona &, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v Zneni neskorsich predpisov
Stlade so zakonom & 343120152 2. ¢ verejnom obstaravani a o zmene @ doplnent niektorych zakonoy

Cl. 1. Zmiluvné strany

Obec Blazice

BlaZice &.53, 044 16 Blazice
00690198

2021261176

Juraj Gmitro - starosta obce
CSOB, as.

SK82 7500 0000 0040 2972 5636

MONTRUR s.r.0. Kosice
Medena 21, 040 17 Kosice
31657095

2020490516

SK2020490515

ing. Juraj Ondira - konate/

CSOB, a.s., Kosice

SKO03 7500 0000 0002 1303 9443

kon o verejnom obstaravani )

Obchodnom registri okresného stdy Kosice |, oddiel Sro

vioZka ¢&islo 1821/V
montrur@montrur.sk
055/6785729, +421 903 748 004

Preambula
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Podra ustanoven; zaKena &. 34312015 7 2.0 verejnom obstaravani a o Zmene a dopineni niektorych zakonoy
¥ Zneni neskorsich predpisov

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi finantny preddavok.

% cene za zhotovenie diela s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzby a Vypratanie
Zanadenia staveniska zhotovitelom,

CI. 5. Platobné podmienky

PriebeZna fakturacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktdr bude 60 dni.

Zhotovite] mus; Svoje prace vyGgtovat overitelnym spdsobom. Stcastou faktiry je stpis
vykonanych prac v ¢enovom ohodnoteni.

Stpis vykonanych prac, Ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktiry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny pegiatkoy objednavatela 3 podpisom
stavebného dozory. Stavebny dozor je povinny potvrdit stpis vykonanych prac najneskor do 3
(troch) pracovnych dni od prediozenia faktary (stipisu) zhotovitefom. Zmiuyné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodstihlasi stpis vykonanych
pracv dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych prac stihlasi a objednévatef sa Zavazuje
riadne a v&as uhragif cenu tychto prac,

Stavebny dozor zabezpeti objednavater.

ods. 1 zak. &. 500/2001 Z. 7

Vpripade, e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavater je
opravneny vratit' ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zagne plynat dorucenim Opravenej faktiry
objednévatelovi,

Lehota splatnosti faktr je 60 dni od dorucenia objednavatefovi, v pripade, Ze splatnost faktary
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat

vvvvv

0do dfia kedy riadiaci organ pripide na icet objednavatela prislugnd financna sumu. Objednavatel
sa zavazuje bez zbytoéného odklady pisomne informovat zhotovitela g tom, Ze prisiu$na suma
nebola riadiacim organom pripisan na Gcet objednavatela,

Platby budu vykonavaneé bezhotovostnym platobnym stykom na Gget zhotovitela. Za zaplatenie
faktary sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z G¢tu objednavatela v prospech (étu
Zhotovitela,

9.10. Ak je objednavatel v omeskani z Ghradou faktary, moze zhotoviter titovat objednévatelovi tirok

5.1

Z omeskania vo vyske 0,03 % z nezapiatenej sumy za kazdy den omeskania,

1. Vpripade, 7e realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajend do 6 mesiacov od datumy
podania pontk, bude mat Zhotovitel pravo na Uhradu naviac nakladov, vyplyvajicich z inflacie
cien a materidlov (valorizécie).

»»BlaZice - Vodovod®
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Podla ustanoveni zakona §. 343/2015 7. Z. 0 verejnom obstaravani 2 o zmene 3 dopineni nigktorych zékonov
vV Zneni neskoréich predpisoy

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podia technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a %e pogas zarutnej doby
bude mat viastnost; dohodnuté v tejto zmiuve a bude spdsobily na riadne UZivanie,

Zhotovitel zodpoveds za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia podas trvania zaruénej doby.

Zaruéna doba na celg zakazku je 60 mesiacov a zatina plynit odo dria odovzdania diela
objednavatelovi, Na zabudované prvky, na ktoré zhotovite! odovzdal pri odovzdan! a prevzati diela
zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listoy.

V €ase trvania zaruénej doby mé objednéavate! predovsetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Zavadu sa nepovazuje chyba, kiora sa Vyskytla v dosledku neprimeraného uZivania, umyselného
poskodenia algbo v dosledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela oéakavat, aby vadu projektove] dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatef bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomny formu sa povazuje aj e-mailové sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim pripadnych vad diela vZzmysle bodu 6.2, tohto
Clanku zmluvy do 7 dni og prevzatia pisomného uplatnenia opravnene] reklamacie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmiuvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovane; vady. To neplati, ak vada ma charakter havarie. V tomto pripade zhotovitel zaéne
$ odstrafiovanim vad ihned.

Ak nejde o havariy, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skutoCnosti, ktoré nastali
nezavisle od véle zhotovitela a ktoré brénia zacatiu alebo odstrafiovaniy reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, 3e zhotovitel zaéne s odstrariovanim a reklamovang vadu odstrani bez
zbytoéného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady anedorobky zistené pri- preberacom konani budy zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrénenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstranen; vsetkjch zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktiry.
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela podas zaruénej doby, ma zhotovite!
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak sg opravitelne, alebo ak Zasti diela nie s(
opravitelng, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avSak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavats! Je oprévneny pozadovat zlavy 7 ceny zadielo,
alebo odstupit od Zmiuvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednévatela na nahraduy Skody.

V pripade omeskania Zhotovitela so zakatim odstranovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim rekiamovanych vad, alebo ak zhotovitel' odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitefa, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dAa
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, e zhotovite! néklady vynalozené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavate! opravneny pouZit k
uplatneniu svojho naroku realizagng zabezpeku, alebo iné pravne in8titity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podpome vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzéjomné prava a povinnosti neupravili zmiuvné strany v tejto zmluve inak. ' , ’

Naroky na nahradu Skody sa spravuja ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zaruéna doba odo dfa uplatnenia reklamacie vady do jej odstranenia nepiynie.

Vodovod




Podla ustanoveni zakona €. 343120152 7.0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni nigktorych zakonoy
v zneni neskorsich predpisov

6.13. Aplikaciy dispozitivnych ustanoven; § 440 ods. 1 druha vets aust. § 440 ods. 2 Obchodného
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zakonnika G&astnici zmluvy na ich zmiuvny vztah vyluCujd

CL. 7. Podmienky vykonania diela

oséb spiﬁaj(scich kumulativne predpokiady uvedené v pism. a) a b) nizie
a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarover
b) st neézamestnané, pri¢om uprednostnena budi dihodobo nezamestnané osoby

kladie déraz na vyuZivanie socialneho aspektu vo verejnom obstaravani, ktorého vedlajsou
externalitou msa byt aj zvyovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnanych
prostrednictvom viastnej personainej politiky, alebo personalnej politiky subdodavateloy,

osdb, splfiajicich kumulativne predpokiady uvedené v pism. a) a bh) vyssie bude
povaZovana za spinendl, ak déjde k zamestnaniy tychto oséb pocas doby realizacie

Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklada Pravo na zmluvnt pokuty podfa ¢l. 13 bod 5
pism. e) VZP

Objednavatef je povinny odovzdat' a zhotovite! s3 zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich 0s6b v termine do 10 dni po dorugen| Vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitefovi objednavatefom.

Ak dielo nebude zataté, alebo ak objednavatel pravom odstipil od zmluvy, zhotovitel si nemoéze
uplatnit usly zisk,

Zhotovitel zabezpedi na svoje néklady dopravu a skladovanie vsetkych materiglov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpeti rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebne
pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, poénic
diiom (cinnosti tejto zmluvy, a to vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zak. €. 50/1978 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa Zavézuje dodrzat technolégie vystavby a pouzitie materidlov podla projektovej
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je podas prac povinny dodrZiavat technolégie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel' zodpoveds za bezpeénost a ochranu zdravia Viastnych pracovnikov, za dodrsiavanie
bezpetnostno - pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiamej ochrany, BOZP 3 Zivotného
prostredia). Zhotovitef zodpoveda za &innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady ¢. 396/2006
Zz

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovite!. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z fohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a siet,

Povolenie na dodasné uzivanie verejnych a inych plach a na rozkopévky zabezpedi a poplatky za
ne znasa zhotovite!, Po ukongeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako

aj rozkopavky upravit do povodného stavu.

,BlaZics - Vodovod™
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Podla ustanoveni zakona &. 343/2015 7. Z. 0 vergjnom obstardvani 2 o 2mene a doplneni niektorych z&konoy
¥ zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktor( my $pdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivostia to v skutoénom rozsahy. Narok na nahrady Skody nevyluéuje pravo objednavateia
uplatnit zmluvng pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.
Ak kopanie Zhotovitela v stvislosti 3 v Case pinenia predmety Zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porugenia budy mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organoy verejnej alebo §tatnej Spravy podfa pristunych
pravnych predpisoy, odskodni zhotovitel objednavatefa v celej vyske zaplatengj pokuty.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase pinenia predmety zmluvy ma za nasledok poskodenia
zdravia [udi a majetku tretich 0sab a titg uplatnia naroky vogi objednavatelovi, zhotovite! odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokovy v pinej vyske,
Zhotovitef zodpoveda v pinom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktor Spdsobi
v slvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy,
Zhotovitel zodpoveda za Gistoty poriadok na stavenisky. Zhotovite! odstrani na viastné naklady
odpady, ktoré sg vysledkom jeho Ginnosti
Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontroly vSetkych prac, kioré maju byt zakryté
alebo sa stang nepristupnymi, minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavate! nedostayi
a nevykona kontroly tychto prac, bude zhotovite! pokragovat v pracach. Ak objednavate! bude
dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prag, Je zhotovite! povinny tofo odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, se prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na néklady zhotovite[a,
Zhotovitel sa Zavazuje vyzvat minimaine 3 pracovné dni vopred objednavatela k igasti na
skskach podra bodu 7.22. tohto Clanku zmiuvy.
Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovujii minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazda zmiuvng stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela,
Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripéjat svoje stanovisko
k zapisom.
Objednavatel sa stava viastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovovang, ale
nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom digle znasa zhotovite! a3 do protokolérneho odovzdania
a prevzatia diela,
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Gspedné vykonanie vSetkych skasok predpisanych
osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmiefiuji prevzatie diela,
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spi§u zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa. Zhotovitel sa Zavazuje
najneskar do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela, Objednavatef Je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
diela,
Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zépisu o odovzdani a prevzati diela oboma zmiuvnymi
stranami. V pripade, 7e objednavatel
- bezd6vodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako
nebrania uZivaniu diela alebo dielo Sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budg uvedené vady a nedorobky, ’ktoré samy o sgbe ani
v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu). Tieto Zjavne vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati ‘stavbﬁy SO
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskoér do
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3 dni po podpisani protokolu.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Zakazky stanovenych technickym
zadanim, projektovouy dokumentaciou, touto zmluvou  a vieobecne Zavéznymi technickymi
normami a predpismi,

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickemy zadaniu 3 projektovej
dokumentacii.
Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so
zakreslenim vsetkych zmien poda skutocného stavy vykonanych prac.
Zhotovite! prediozi objednévatelovi doklag ( kpiu, ktora tvori Prilohy &, 3 tejto zmiuvy) o poisten|
pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobeny svojou Cinnostou s dojednanym poistnym pinenim
minimalne vo vyske 170 000,00 EUR, s platnostou a ucinnostou pocas celej doby trvania tejto
zmluvy ako aj doklad preukazujuici zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie najneskar
vden odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Zhotovitel bude udrziavat toto
poistenie tak, aby poskytovalo krytie za straty alebo $kodu, za ktorg zodpoveda zhotovite!
v priebehu akychkolvek &innosti pocas realizacie diela,
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu 1 2. tejto zmluvy. Zhotoviter
je povinny zabezpedit podas celej doby realizacie diela platnost takéhoto oprévnenia. Ak
objednéavatel o to poZiada, je zhotovitef povinny umoznit mu nahliadnut do tohto opravnenia, resp.
ha poZiadanie objednavatela zhotovit' osved@ena fotoképie tohto opravnenia. Zhotovitel dalej
vyhlasuje, Ze je zapisany v registri partneroy verejneho sektora a bude riadne zapisany aj po dobu
realizécie diela a trvania zavazkoy vyplyvajicich z tejto zmluvy.

CL. 8. Zmiuvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitef bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podfa bodu 3.1.1 , je
objednavatel opravneny uplatnit' si vo&i nemuy pravo na zmluvn( pokuty vo vySke 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmiuvy, a to za kazdy zacaty deft omeskania

V pripade, Ze zhotovitel nepredlozi do troch pracovnych dni pravoplatni zmiuvy o poisteni (v
zmysle Clanku 7.29. tejto zmluvy) je objednavate! opravneny vymahat zmiuvn( poKutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy defi neprediozenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeénostno — pravnych predpisoch, kioré vie
preukazat objednavatel {postaduje zhotovenie fotografickych dékazo ) e opravneny
objednavatel uplatnit narok vodi zhotovitelovi na zmluvny pokutu vo vyske 500 € za kazdé
jednotlivé porugenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zépisnice z odovzdania
aprevzatia diela, je povinny zaplatit objednavateloyi zmluvnl pokutu 150 EUR za kazdy
kalendarny den omeskania a za kazd( vadu a nedorobok a2 do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel nezaéne s odstrariovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez prerugenia plynutia zaruénej doby. Objednavatel m4 teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstréanenie tychto vad vylctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitefom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitefom a nerui narok na uplatnenie zmiuy-
nych sankcii. , o
V pripade oneskorenej Uhrady faktir zaplati objednavate! zhotovitelovi z&konny trok z omeskania
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8.3,
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9.86.

Pedla ustanoveni 2akona €. 343/2015 7. 2 O verejnom obstaravani 3 o zZmene a dopineni niektorych zakonov
v Zneni neskorgich predpisov

podla kogentného (zavézneho) ustanovenia § 369a Obchodného zékonnika v Spojeni s ust. § 263
0ds.1 Obchodného z&konnika

Uhrafia ,ktorgjkol’vek zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitels povinnosti
porusend povinnost spinit dodatocne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa fejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a véas.

Zmluvné strany prehlasuj, se zmluvné pokuty uvedeng v tomto ¢lanky povazujli za primerané
porusenej povinnosti,

CL. 9. Vys&ia moc 2 odstipenie od zmluvy

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$siu moe povazuji vetky udalosti, ktoré sa nedajl naplanovat ani
prekonat' po podpisani zmluvy a kioré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné udalosti
ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, ZnemoZnujlce montas
alebo ing katastrofy, Strajky obmedzenia importy alebo exportu zavedené viadou, ktoré s mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym do 2 mesiacoy od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana
ktoré sa bude cheiet odvolat na vyssiy moc, poziada druh( strany o Upravu zmiuvy vo vztahy

MOC a preukazala ju, pravo odstupit od zmiuvy, Uéinky odstipenia nastand diom doruéenia
0znamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovite! sa dohodli, Ze za podstatné porusenie povinnosti treba povazovat
najddlezitejSie povinnosti vyplyvajlce z tejto zmiuvy, najma nedodrzanie dohodnutého &asového
harmonogramu realizacie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uZivaniu diela v dohednutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuts v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadneé plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nestilady s STN), na ktoré bol objednévatefom pocas realizacie
diela pisomne upozomeny a ten napriek upozorneniu takéto vadné pinenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel' napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo netiplnost vo
vyhlaseniach uinenych v tejto zmiuve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmiuvou, dihodobé
omeskanie s thradou faktr.

Objednéavate! méze od tejto zmluvy okamzite odstlpit, ak zhotovitef bezdévodne predlZuje dobu
odovzdania predmety plnenia, alebo podstatnym  spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajice z
tejto zmluvy.

Objednévatel ma prévo odstupit’ od zmluvy, ak este nedoslo k pineniu na zéklade Zmluvy
a vysledku kontroly poskytovatelom finanénych prostriedkoy Eurépskej tnie (RO,SO/RO)

neumozZiuji financovanie vydavkov.
Objednavatel ma pravo odstipit od tejto zmiuvy aj v pripade odfiatia, odopretia, zrudenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny finanény prispevok, alebo jeho Gast,
vzhladom na tii skutoénost, e tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu zmluvy,
Objednavatel m4 pravo odstlipit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhladom na zmenu pomerov ,
nemozno od neho spravodiivo pozadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu. Zhotovitel ma pravo
odstlpit od tejto zmiuvy v pripadoch stanovenych Obchodnym z&konnikom. '
Zmluvnd strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, méa préavo poZadovat od druhej
zmluvnej strany aj nahraduy skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vySsia moc. ‘
Hociktora zo zmluvnych stran moze odstlipit od tejto zmluvy, ak vo&i druhémy Ucastnikovi bolo
zacaté konkurzné konanie, alebo reStrukturalizaéné konanie, alebo bol podany névrh na zadatie
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93.

10.1.
10.2.

10.3.

104,

10.5

111,

1.2,

11.3.
114.

Pod!a ustanoveni zakona & 343120152, 2.0 vereinom obstaravani a o Zmene a dopineni niektorych zakonoy
v Zneni neskoréich predpisov

takéhoto konania.

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokdt, ani dalSich zavazkoy,
ktoré odstdpenim od zmluvy nezanikajg (napr. povinnost odstranit vady diela v zarunej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokit nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

Zmiuvné strany sa zavazufl, Ze ihned budy informovat druht zmiuvng stranu o tom, Ze st v krize,
v Upadky, ako i o tom, Ze ich veritel m vymahatelni pohladavku, alebo nastali také skutoénosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

UCinky odst(ipenia od Zmiuvy nastant momentom doru¢enia pisomného 0znamenia o odstipeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatne ustanovenia

Zhotovite! bude informovat’ objednavatela 0 stave rozpracovanej zékazky na pravidelnych
kontrolnych dfioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej véak raz za jeden mesiac,
Zhotovitel bude pri pineni predmety tejto zmluvy postupovat's odbornoy starostlivostou. Zavézuje
sadodrZiavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatera, Z&pismi
a dohodami opravnenych  pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami  a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maji pravo ukongit platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov

V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatefa, ma zhotovitef narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,

Dalej objednavatef vyZaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zé&vézku bol
zhotovitefom oznameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavate! - 0soba, zatne poskytovat pinenie subdodavatelskouy formou zhotovitefovi pri
pineni predmety zmluvy. Dalej objednavatel vyZaduje, aby takyto subdodavatef - osoba, spifiala a
dodrziavala poZiadavky uréené v bezpeénostno-prévnych predpisoch, pricom za pripadné
porusenie predpisoy takymto subjektom nesie zodpovednost zhotovitef, Subdodavate!, ktory
podla § 11 ods. 1 zakona &. 343/2015Z. z. o verejnom obstaravani ma povinnost zapisovat sa do
registra partneroy verejného sektora, musi byt zapisany v registri partneroy verejného sektora.

Cl. 1. Zaveregné ustanovenia

Préva a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie su stanovené touto zmiuvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a savisiacimi predpismi.

Akekolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budg robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmiuvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych &lankov zmiuvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mdzu byt zakotvené aj v ktoromkolvek &lanku bez
ohladu na ich pomenovanie,

Préva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych néstupcov
obidvoch zmluvnych stran, ,
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny Udajov doleZitych pre bezlproblémov?
pinenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCujli na adresu zmluvnych stran yvedenq
v zahlavi. Akikolvek zmenu adresy pre dorudenie zmiuvné strany st povinné oznamit' druh |
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa doruéuji na adresu Ggastnikoy postou,

kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi mése byt osobne odovzdana aj

»»BlaZice - Vodovod*



Podlz ustanoven; zakona ¢, 34372015 7 Z. O verejnom obstaravan; 5 0 Zmene a dopinen/ niektorych zakonoy

v znen! neskorsich predpisoy

na o?ecnc_)m Urade; pisomnost adresovans Zhotovitelovi meze byt odovzdana konateloyi
Spolocnosti, kdekofvek bude zastihnuty, Prj odmietnuti prevzaig pisomnosti plati fikcia dorugenia

’

pisomnosti, Nevyzdvihnuts Pisomnost’ po uplynyt; Uloznej doby sa PovaZuje za dorugeny (fikcia

1.5, Zhotoviter (dodavatef Projekiu) je povinny strpiet’ vykon kontroly/audity SGvisiaceho s dodévanym
: kedykolvek pocas platnosti 3 Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenévratného finanéného prispevkuy, a to opravnenymi 0sobami g poskytnat im vietky potrebny
stcinnost, Opravnena 0soby st najma:
a) Poskytovatel g nim povereng 0soby,
b} Utvar vnutomého auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatefského organu a nimj
povereng osoby,
¢) Najvyssi kontrolny (rad SR 3 nimi poverené 0soby,
d) Orgén auditu, jeho Spolupracuijtice organy (Urad vladneho auditu) a 0soby poverené na
vykon kontroly/auditu,
e) Spinomocnen; zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditoroy,
f) Organ zabezpeCujlici ochrany finanénych zaujmov E(J,
g) Osoby prizvang organmi uveden)'/mi V pismenach a) azf) v silade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi £,

1.6, Neoddelitelnoy slicastou tejto zmiuvy st prilohy:

Priloha &. 1 - oceneny vykaz vymer
Priloha . 2 - zavézny harmonogram prac
Priloha &, 3 - képia poistnej zmiuvy

1.7, Tato zmiuva Je vyhotoveng v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi bugy dorucené po
Iej podpise tri a Zhotovitelovi dve vyhotovenia,

1.8 Tato zmiuva nadobudne platnost podpisom oboch Zmluvnych stran 3 Ucinnost nadobudne po
spineni odkladacej podmienky, ktora spocivay tom, ze:

riadiaci organ dorugi posledn spravy 7 ey post kontroly s Kladnym vysledkom g zéroveri po
zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov.

VE221¢100h 410 K Y 00 V &adrctach, diva: 19, 9/ 209

Za objednavatela: a zhotovitela:
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